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ZL_ 256

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI: Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu Kursy walut:
ADRES INWESTYCJI: ul. Fredry 9, 61-701 Poznan EUR
INWESTOR: Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu usD
ADRES INWESTORA: ul. Fredry 9, 61-701 Poznan GBP
BRANZA: Niskie prady PLN
ZESTAWIENIE Wartos¢
netto brutto
Lp. Zakres prac llos¢ Jm | Cenaw PLN netto | Cena w PLN brutto | VAT
PLN PLN
1 OKABLOWANIE STRUKTURALNE 1 kpl.
2 |SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV 1 kpl.
3 |KONTROLA DOSTEPU 1 kpl.
RAZEM

ZL_256_T10.W.NP_Przedmiar / ZESTAWIENIE_kurs walut

str.1z4



ZL_256

OKABLOWANIE STRUKTURALNE Wartosé

Lp. Ozn. w projekcie Prace montazowe Firma Model Rodzaj urzadzenia llos¢ | Jm | Waluta ‘2:;:‘ ac:-:‘:;t:: v?:l:aci]: ‘;rrlut‘:’o C:lejzg;'ow c::;j:ﬁ:;: VAT I:::, b:j:
1.0 OKABLOWANIE STRUKTURALNE

1.1 F/UTP kat. 6 Dostawa, montaz Przewéd F/UTP 4x2x0,5 kat. 6 450 [ m

1.2 - Dostawa, montaz Patchpanel kat 6 1 szt.

1.3 - Dostawa, montaz Kanat instalacyjny z PCW - Kanat kablowy 20x20 100 [ m

1.4 - Dostawa, montaz Kanat instalacyjny z PCW - Kanat kablowy 40x20 100 m

15 . Dostawa, montaz lI;{(;.ltrg/n\ils(leinidurowe 0 ér.do 22 mm uktadane n.t. na 100 | m

1.6 - Dostawa, montaz Gniazda instalacyjne - Gniazdo LAN 1xRJ45 7 szt.

1.7 - Dostawa, montaz Materiaty pomocnicze 1 kpl.

1.8 - Pomiary odbiorcze Pomiary pomontazowe 1 kpl.

1.9 SUMA - OKABLOWANIE STRUKTURALNE 1 kpl.

RAZEM POZYCJE OD 1.1 DO 1.8

ZL_256_T10.W.NP_Przedmiar / OKABLOWANIE STRUKTURALNE

str.2z4



ZL_256

SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV Wartosé
. . . 1 netto brutto
Lp. 0Ozn. w projekcie Prace montazowe Firma Model Rodzaj urzadzenia llos¢ | Jm | Waluta Cena !edn. w Cena.]edn. w | Cenajedn.w | Cenajedn. w VAT
walucie netto | walucie brutto PLN netto PLN brutto PLN PLN

1.0 SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV
11 Kamera IP Dostawa, montaz Kamera wewn. Koputkowa (parametry zgodnie z 12 sat.

projektem)
1.2 Rejestrator AHD Dostawa, montaz Rejest.rator AHD systemu monitoringu (parametry 2 szt.

zgodnie z projektem)
13 Rejestrator IP Dostawa, montaz Reje§trator IP systemu monitoringu (parametry zgodnie 1 szt

z projektem)
1.4 Stacja kliencka Dostawa, montaz Stacja kliencka (Parametry zgodnie z projektem) 1 szt.
1.5 Dysk Dostawa, montaz Dysk twardy HDD 4TB SATA 6 szt.
1.6 Switch Dostawa, montaz Switch (parametry zgodnie z projektem) 1 szt.
1.7 Monitor Dostawa, montaz Monitor do systemu monitoringu 24cale 2 m
1.8 | F/UTP 4x2x0,5 kat. 6 Dostawa, montaz Przewdd F/UTP 4x2x0,5 kat. 6 powtoka LSOH 600 m
19 B Dostawa, montaz Kanat instalacyjny z PCW - Kanat kablowy 20x20 80 m

uktadany na betonie
1.10 a Dostawa, montaz Kanat instalacyjny z PCW - Kanat kablowy 40x20 100 m

uktadany na betonie
114 B Dostawa, montaz Rury Wlnldurowe o $r.do 22 mm uktadane n.t. na 150 | szt.

betonie
1.12 - Dostawa, montaz Patchpanel kat 6 1 szt.
1.13 - Dostawa, montaz Materiaty pomocnicze 1 kpl.
1.14 - Pomiary odbiorcze Pomiary pomontazowe 1 kpl.
1.15 - Uruchomienie Uruchomienie systemu i przeszkolenie personelu 1 kpl.

SUMA - SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO
1.16 1 kpl.

CcCTV

RAZEM POZYCJE OD 1.0 DO 1.16
ZL_256_T10.W.NP_Przedmiar / SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO str.3z4



ZL_256

KONTROLA DOSTEPU Wartos¢

Lp. Ozn. w projekcie Prace montazowe Firma Model Rodzaj urzadzenia llos¢| Jm | Waluta ﬁ:ﬂl ac:-::tt:: v:;aeI:Zi{: :rr]ut‘::: cz?_:li::;;w c:::‘ '::&:v VAT r::: b:_:o
1.0 KONTROLA DOSTEPU

1.1 KD1 Dostawa, montaz Centrala systemu kontroli dostepu 1 szt

1.2 KD3/KD4 Dostawa, montaz Obudowa ME-1 z transformatorem 1 |szt.

1.3 KD3/KD4 Dostawa, montaz Obudowa ME-2 z zasilaczem 3 [szt.

1.4 KD2 Dostawa, montaz Kontroler dostepu 9 |szt.

1.5 KD1 Dostawa, montaz Modut komunikacyjny 1 szt

1.6 KD1 Dostawa, montaz Czytnik USB 1 szt

1.7 - Dostawa, montaz Czujka magnetyczna wpuszczana w drzwi 9 |szt.

1.8 - Dostawa, montaz Elektrozaczep rewersyjny 9 |szt.

1.9 YTDY 6x0,5 mm2 Dostawa, montaz Przewdd teletechniczny YTDY 6x0,5 mm2 100 m

1.10 F/UTP kat. 6 Dostawa, montaz Skretka F/UTP kat. 6 400| m

1.1 - Dostawa, montaz Przewody YDYzo 3x1,5 400 m

1.12 - Dostawa, montaz Materiaty pomocnicze 1 [kpl.

113 B Dostawa, montaz Esgzgsjt:;agijtz{] iz PCW - Kanat kablowy 20x20 80 | m

114 3 Dostawa, montaz Llfsr;z!:;t:;agijtz{] iz PCW - Kanat kablowy 40x20 100| m

115 . Dostawa, montaz lF::trg/n\?(;inidurowe 0 $r.do 22 mm uktadane n.t. na 150 |s2t.

1.16 - Pomiary odbiorcze Pomiary pomontazowe 1 [kpl.

1.17 - Uruchomienie Uruchomienie systemu i przeszkolenie personelu 1 [kpl.

1.18 SUMA - KONTROLA DOSTEPU 1 |kpl.

RAZEM POZYCJE OD 1.0 DO 1.18
ZL_256_T10.W.NP_Przedmiar / KONTROLA DOSTEPU str.4z4



